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Planilha orçamentária Referência: EDIF JAN/2021 

Obra: Reforma e adequações para FotoVídeo no edifício Vilanova Artigas da Faculdade de Arquit etura e Urbanismo da FAU USP 

Local: Rua do Lago nº 876 - São Paulo - SP 

Área: 80,00 m² 
junho 2020 

item fonte cód/pág descrição unid qtd custo unit total (R$) 

1   1. Demolições / Retiradas    1854,19 

 
EDIF  

04-60-15 
1.1 - RETIRADA DE DIVISÓRIAS m2 60,00 8,96 537,60 

 EDIF 08-60-01 1.2 - RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS m2 35,00 28,57 999,95 

 
EDIF 

 
09-60-13 

1.3 - RETIRADA DE ELETRODUTOS m 7,50 21,28 159,6 

 
EDIF 

1.4 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA 
UN

 

09-62-11 FLUORESCENTE 
12 8,52 102,24 

 
EDIF 01-01-06 

1.5 - CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, 
INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM m3 2,0000 27,40 54,80 

2   2. Construção    40703,481 

  
EDIF 

 
04-03-56 2.1 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO 

MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/VIDRO/PAINEL 

 
m2 

 
27,10 

 
108,88 

 
2950,648 

  

EDIF 

 

04-03-51 2.2 - DIVISÓRIA DE ACABAMENTO LAMINADO 

MELAMÍNICO, MIOLO COLMÉIA - PAINEL/PAINEL 

 

m2 

 

65,10 

 

91,40 

 

5950,14 

  

ORÇAMENTO 

  

2.3 - DIVISÓRIA DE GESSO - DRYWALL 

 

m2 

 

32,10 

 

132,33 

 

4247,79 

  

EDIF 

 

07-01-13 

 

2.4 - PORTA LISA 
 
UN 

 

4,00 

 

310,88 

 

1243,52 

 
EDIF 17-10-12 

2.5 - COIFA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PARA 

BANCADA MOLHADA 

 

UN 1 2.264,82 2264,82 

 
EDIF 17-10-25 2.6 - EXAUSTOR 

 

UN 1 1.096,57 1096,57 

 
EDIF 15-01-10 2.7 - TINTA PVA (LÁTEX) m2 135 20,22 2729,7 

 
EDIF 15-80-05 2.8 - PINTURA COM PVA (LÁTEX) m2 135 17,71 2390,85 

 
EDIF 09-72-03 

2.9 - RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA INTERNA 

FLUORESCENTE 

 

UN 12 1,82 21,84 

  

EDIF 
 

09-07-61 
 

2.10 - PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V 
 

UN 
 

36 
 

184,53 
 

6643,08 

  

EDIF 
 

09-86-10 
 

2.11 - REVISÃO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE DADOS 
 

UN 
 

24 
 

75,97 
 

1823,28 

 
EDIF 10-11-06 2.12 - CANALETA ALUMÍNIO m 12 132,55 1590,6 

 
EDIF 10-80-70 2.13 - SIFÃO 

 

UN 1 37,79 37,79 
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EDIF 10-14-03 2.14 - TORNEIRA 

 

UN 1 42,64 42,64 

 
EDIF 10-14-11 2.14 - TORNEIRA ELETRONICA 

 

UN 1 1.188,36 1188,36 

 
EDIF 10-02-61 2.15 - TUBO PVC RÍGIDO 

 

UN 10 22,98 229,8 

 
EDIF 15-02-60 2.16 - VENIZ TIPO MARITIMO (BANCADA) m2 9 20,54 184,86 

 
EDIF 09-10-50 2.17 - ALARME DE INCÊNDIO 

 

UN 1 1.045,66 1045,66 

 
ORÇAMENTO 

 2.18 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE 

AR CONDICIONADO 

 

UN 1 4.202,86 4202,86 

 
ORÇAMENTO 

 2.19 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA 

ROLO 

 

UN 1 818,67 818,67 

 TOTAL PARCIAL (R$)    42557,67 

 
BDI - EDIFICAÇÕES (%)* 

  
25,56% 5180,02 

 TOTAL (R$)    47737,691 

* Conforme BDI - COM DESON EDIFICAÇÕES: Escritório Central 4.46%,Lucro Bruto 8%, INSS 4.5%, Cofins 3%, PIS 0.65%, ISS 2%. Fonte: Tabela EDIF Janeiro 2021. 

 


